
ITEM UNID QUANT. VALOR TOTAL C/ 

BDI (R$)

1.0

97633
M2 5,50  R$               157,71 

 R$               157,71 

2.0

2.1

101173 M 12,00 900,30

92799 KG 5,89 92,55

92802 KG 20,86 304,56

 R$            1.297,40 

3.0

3.1

92413 M2 12,85 2.281,04

92759 KG 9,68 189,85

92761 KG 49,30 878,77

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Subtotal item 1.0

142,01 177,51

SUPERESTRUTURA

PILAR

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS.

AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

Subtotal item 2.0

60,02 75,03

12,57 15,71

11,68 14,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERENCIA

OBRA: 2ª Fase de Intervenção na Escola Municipal Cecília Meireles, contemplando “Fechamento em Vidro do Pátio Central”

LOCAL: Rua Acácio de Oliveira, s/nº - Conselheiro Mairinck

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck

ART: 1720222952265

FONTE: SINAPI - 06/2022 - Sem Desoneração - BDI = 25,00%

INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

22,94 28,68

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR 

UNIT. S/ BDI 

VALOR UNIT. 

C/ BDI (R$)

BROCAS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

15,69 19,61

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

14,26 17,83



103672 M3 0,60 381,83

 R$            3.731,48 

4.0

4.1

103324 M2 36,61 3.523,25 

93205
M 30,03 1.380,63 

 R$            4.903,88 

5.0

5.1

87894 M2 83,85 714,82

87543 M2 83,85 2.394,97 

5.2 CERÂMICO

87243 M2 83,85 6.865,22

 R$            9.975,01 

6.0

6.1

96486 M2 44,89 5.275,70

96121 M 54,64 849,65

96122 M 54,64 3.578,92

 R$            9.704,27 

Subtotal item 5.0

COBERTURA

ACABAMENTOS PARA FORRO/BEIRAL (RODA-FORRO EM MADEIRA DE LEI - TABEIRA) 

COM EXPESSURA 2,5 CM E LARGURA DE 15 CM. AF_05/2017
52,40 65,50

Subtotal item 6.0

12,44 15,55

FORRO EM PVC

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
94,02 117,53

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 

6,82 8,53

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 

MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 

DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

22,85 28,56

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA TIPO PASTILHAS, PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), PARA EDIFICAÇÕES 

HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO, 

ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_11/2014 

65,50 81,88

36,78 45,98

Subtotal item 4.0

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 

BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

REVESTIMENTO

CHAPISCO/REBOCO

Subtotal item 3.0

ALVENARIA

FECHAMENTO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

76,99 96,24

509,10 636,38

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 

COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015



7.0

7.1

102223 M2 16,40 595,12

 R$               595,12 

8.0

8.1

102183 UN 6,00 14.244,68

102168 M2 46,59 28.200,34

102189 UN 17,00 5.366,48

8.2

91341 M2 9,66 8.218,37

 R$          56.029,86 

9.0

9.1

101965 M 32,13 6.199,08 

 R$            6.199,08 

 R$          92.593,81 

Fábia Roberta Pereira Eleutério de Oliveira

Engenheira Civil - Contratada

CREA 5063458544/SP

29,03 36,29

PINTURAS

ESMALTE

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 

DEMÃOS. AF_01/2021 (TABEIRA)

Viviane Giselli de Almeida Farias

Diretora do Departamento Municipal Prefeito Municipal

de Educação Esportes e Cultura

Subtotal item 9.0

Custo TOTAL com BDI incluso

Conselheiro Mairinck - Paraná, 15 de julho de 2022

Alex Sandro P. C. Domingues

484,23 605,29

252,54 315,68

ALUMINIO

PEITORIL

154,35 192,94

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU 

PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA JANELA DE VIDRO TEMPERADO, UMA 

FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA 

COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

680,61 850,76

Subtotal item 8.0

Subtotal item 7.0

VIDROS

1.899,29 2.374,11 

ESQUADRIAS

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X255 CM, ESPESSURA DE 

10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
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