
BDI 22,23 %

ITEM UNID. QUANT. V. UNIT. C/ BDI V. TOTAL C/BDI

1  R$             2.117,83 

98524 M2 31,95  R$             4,46  R$                 142,54 

99059 M 24,12  R$           81,89  R$             1.975,29 

2  R$                512,75 

93358 M3 2,59  R$         120,59  R$                 312,33 

96995 M3 0,69  R$           73,12  R$                   50,45 

97083 M2 31,95  R$             4,69  R$                 149,96 

3  R$             6.990,35 

3.1

101174 M 25,20  R$         108,71  R$             2.739,53 

95583 KG 11,41  R$           21,50  R$                 245,32 

95576 KG 42,03  R$           16,70  R$                 701,76 

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

OBRA:  Construção de Lóculos (Gavetas) no Cemitério do Município de Conselheiro Mairinck – Pr.

LOCAL: Avenida Francisco Alves de Almeida - Centro - Conselheiro Mairinck/Paraná

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck

ART PROJETOS/ORÇAMENTO Nº 1720226062493

FONTE: SINAPI 11/2022 SEM DESONERAÇÃO - BDI = 22,23%

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS V. UNIT.

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018  R$          3,65 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
 R$        67,00 

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016  R$        98,66 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017  R$        59,82 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
 R$          3,84 

FUNDAÇÕES

ESTACA TIPO BROCA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
 R$        88,94 

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 

4.2 MM. AF_11/2016
 R$        17,59 

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016
 R$        13,66 



3.2

96536 M2 4,63  R$         113,27  R$                 524,44 

96543 KG 19,09  R$           23,94  R$                 457,11 

96545 KG 47,87  R$           19,58  R$                 937,35 

96555 M3 1,75  R$         791,34  R$             1.384,85 

4  R$           13.709,25 

4.1

92413 M2 2,27  R$         185,80  R$                 421,77 

92759 KG 8,73  R$           18,90  R$                 164,97 

92761 KG 53,09  R$           16,40  R$                 870,85 

103669 M3 0,59  R$      1.065,63  R$                 628,72 

4.2

92448 M2 0,25  R$         226,91  R$                   56,73 

92759 KG 8,24  R$           18,90  R$                 155,71 

92761 KG 36,12  R$           16,40  R$                 592,49 

103674 M3 0,59  R$         696,33  R$                 410,84 

VIGA BALDRAME

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
 R$        92,67 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
 R$        19,59 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
 R$        16,02 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
 R$      647,42 

SUPERESTRUTURA

PILAR

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
 R$      152,01 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
 R$        15,46 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
 R$        13,42 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
 R$      871,82 

VIGA RESPALDO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
 R$      185,64 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
 R$        15,46 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
 R$        13,42 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
 R$      569,69 



4.3

101964 M2 47,74  R$         218,00  R$           10.407,19 

5  R$           10.716,76 

103334 M2 55,92  R$         191,64  R$           10.716,76 

6  R$             6.649,90 

98562 M2 118,22  R$           56,25  R$             6.649,90 

7  R$             9.475,30 

87893 M2 159,31  R$             9,80  R$             1.561,69 

87792 M2 159,31  R$           49,67  R$             7.913,61 

8  R$             1.658,59 

94990 M3 1,90  R$         872,94  R$             1.658,59 

9  R$             1.843,71 

89711 M 4,50  R$           30,24  R$                 136,08 

89713 M 10,75  R$           47,71  R$                 512,84 

20086 UN 18,00  R$             4,34  R$                   78,10 

LAJE

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
 R$      178,35 

ALVENARIAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 

(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

 R$      156,79 

IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018
 R$        46,02 

REVESTIMENTOS DE PAREDE/ TETO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

 R$          8,02 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.

 R$        40,64 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
 R$        39,03 

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  R$          3,55 

PISOS

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
 R$      714,18 

DISTRIBUIÇÃO DE COLETA DE GASES

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
 R$        24,74 



89737 UN 12,00  R$           29,42  R$                 353,05 

89786 UN 15,00  R$           50,91  R$                 763,63 

10  R$             1.200,90 

88485 M2 49,10  R$             3,96  R$                 194,45 

88489 M2 49,10  R$           20,50  R$             1.006,45 

 R$       54.875,34 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

 R$        24,07 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
 R$        41,65 

PINTURA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  R$          3,24 

CREA/SP 5063458544/D

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
 R$        16,77 

TOTAL C/ BDI

Fábia Roberta Pereira Eleutério de Oliveira Alex Sandro Pereira Costa Domingues

Engenheira Civil - Contratada Prefeito Municipal

Conselheiro Mairinck - PR, 13 de Janeiro de 2023.
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